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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX ETUDES DE FAISABILITE : PEM DE LEZIGNAN-CORBIERES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération du Conseil Régional Occitanie n® 2017/AP-JUIN/14 du 30 juin 2017 et la
délibération n°2018/AP-MARS/15 de |'’Assemblée Pléniére du 23 mars 2018 portant
délégation du Conseil Régional a la Commission Permanente

Vu le Réglement budgétaire et financier en vigueur
Vu le Réglement de Gestion des Financements Régionaux en vigueur

Vu la délibération du Conseil Régional Occitanie n® CP/2017-0OCT/10.01 en date du 13
octobre 2017 approuvant le dispositif d'intervention en faveur de la création des poéles
d’échanges multimodaux ferroviaires

Vu la délibération du Conseil Régional Occitanie n® CP/2017-DEC/10.15 en date du 15
décembre 2017 approuvant la convention type du dispositif en faveur de la création des
poles d’échanges multimodaux ferroviaires

Vu l'accusé de réception de la Région en date du XXXXXX suite a la saisine par la Ville de
Lézignan-Corbieres en date du XXXXXX pour bénéficier du dispositif régional « Plles
d’Echanges Multimodaux » enregistrée sous le numéro XXXXX

Vu l'avis de la Commission sectorielle n°10, Commission Transports et Infrastructures du
26 novembre 2020

Vu la délibération n° du Conseil Régional Occitanie en date du
approuvant la présente convention

Vu la délibération n® XXXXXXXXX de La Commission Permanente du Conseil Départemental
de I’Aude en date du XXXXX,

Vu la délibération n° XXXXXXXXX du Conseil Communautaire de la Communauté de
communes de la Région Lézignanaise Corbiéres Minervois en date du XXXXX,

Vu la délibération n°® XXXXXXXXX du Conseil Municipal de la Ville de Lézignan-Corbiéres en
date du XXXXX,
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Entre :

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, dont le siege est situé au 22 Avenue du Maréchal Juin
- 31406 Toulouse, représenté par Madame Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional en
exercice,

Ci-aprés désignée « la Région »

Le Département de I’Aude, dont le siege est situé Allée Raymond Courriére, 11855 Carcassonne,
représenté par Madame Héléne SANDRAGNE, Présidente du Conseil Départemental en exercice,

Ci-apres désigné « le Département »

La Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbiéres Minervois, dont le siége est
situé au 48, avenue Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbiéres, représentée par Monsieur André
HERNANDEZ, Président de la Communauté de communes en exercice,

Ci-apres désignée « le CCRLCM »

La Ville de Lézignan-Corbiéres, dont le siege est situé Cour de la République, 11200 Lézignan-
Corbieres, représentée par Monsieur GERARD FORCADA, Maire de la Ville, en exercice,

Ci-aprés désignée « la Ville »

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

Unique gare entre Carcassonne et Narbonne, Lézignan-Corbiéres dispose d’une importante
aire d'influence dépassant I'échelle de la communauté de communes, du fait de la proximité
de I'Hérault. Reliée aux grandes polarités régionales, elle se présente également comme
une gare de destination pour relier divers équipements structurants (CFA, équipements
scolaires, zone d’activités économiques).

Avec plus de 100 000 voyageurs annuels, les données de fréquentation confirment un
ancrage régional conséquent. La crise énergétique, la prise de conscience
environnementale et |'adaptation de l'offre ferroviaire en 2020 (Billet 1 € jeune par
exemple) encouragent progressivement les changements de comportements liés a la
mobilité.

Pour la Ville et ses partenaires, structurer une offre de mobilité alternative a la voiture
répond aux enjeux majeurs de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique, tout en permettant de réelles économies aux habitants qui délaisseraient
leur véhicule.

L'offre ferroviaire, sans cesse plus attractive, se présente ainsi comme une réelle
alternative a la voiture individuelle.

Néanmoins, I'organisation actuelle du po6le gare n’apparait pas adaptée pour répondre a
ces enjeux. Se développant sur une faible emprise fonciére, il ne permet pas de proposer
une réelle intermodalité. Le site est saturé de voitures et la place des autres modes est
limité, voire inexistant.

Pour I’ensemble de ces raisons, la Ville de Lézignan-Corbiéres, la CCRLCM, le Département
de I’Aude et la Région Occitanie envisagent de transformer le pole gare en réel Péle
d’Echanges Multimodal.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement et
d’exécution des etudes de faisabilit¢ du Pole d’échange Multimodal de LEZIGNAN-
CORBIERES par les Partenaires précités qui accordent une contribution financiére au
bénéficiaire, maitre d’ouvrage :

Elle prévoit :

e Les études et prestations qui seront sous maitrise d’Ouvrage Ville de Lézignan-
Corbieres

e Leurs modalités d’exécution et de suivi

e Le calendrier prévisionnel de réalisation

e Les modalités de financement

Le financement de I'opération est décrit dans les annexes jointes a la présente convention.

- Annexe 1 : Evaluation financiére de |'opération
- Annexe 2 : Périmétre d’étude de faisabilité
- Annexe 3 : Demande de paiement d’une subvention Région

ARTICLE 2 - MAITRISE D'OUVRAGE

La Ville de Lézignan-Corbieres assure la maitrise d’ouvrage des prestations décrites par la
présente convention.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations et études dont le financement est prévu par la convention sont :

- Etude de faisabilité du futur pole d’échange multimodal.

Cette étude, dont le périmétre est présenté en annexe 2 (sachant qu’a ce stade
préliminaire, ce périmétre ne constitue pas le périmétre opérationnel du PEM stricto
sensu) permettra d’aboutir a la mise en ceuvre pré-opérationnelle du projet, et plus
précisément :

o de définir le programme de I'opération et un schéma d’aménagement validé
par I'ensemble des partenaires du projet ;

o de définir I'organisation fonctionnelle et spatiale du PEM, et particulierement
la complémentarité et la coordination des différents modes de transport sur
le futur site ;
de définir le périmétre d’étude final du PEM ;
d’en étudier la faisabilité technique, juridique, fonciére, en intégrant les
exigences sécuritaires liées a I’'exploitation ferroviaire ;

o d’estimer le budget global de I'opération en vue du montage financier avec
les partenaires concernés et d’en proposer le calendrier de réalisation.

- Recours a une Assistance a maitrise d’ouvrage (AMO)

En fonction des besoins du maitre d’ouvrage, I’AMO pourra intervenir pour :
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- Fixer les conditions du bon déroulement des études,

- Assurer la coordination entre les différents Partenaires et particulierement
SNCF

- Animer le cadre partenarial (COPIL, COTECH, ...)

- Assister aux choix des prestataires puis le suivi des différentes missions
confiées au titre des études dont le financement fait I'objet de la Convention.

- Prestations complémentaires éventuelles

Les prestations ainsi prises en charge devront étre nécessaires a la bonne
réalisation des études, dans la limite du budget alloué, et pourront couvrir des
dépenses telles que les frais de géométre, des diagnostics divers, la géodétection
de réseaux, des études géotechniques et pollution, la faune flore, la conception
d’outils de concertation, une assistance juridique ou encore des frais de
concessionnaires, etc...

Elles feront I'objet d'un suivi par les partenaires dans le cadre des comités
techniques.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA SUBVENTION

Les signataires s'engagent a participer au financement de I'opération estimée a un montant
de 70 000 € HT comprenant les études de faisabilité et I'accompagnement d’une
assistance a maitrise d’ouvrage (annexe 1).

Conformément au dispositif régional d’intervention en faveur des Poles d’Echanges
Multimodaux ferroviaires qui qualifie de « urbain » le PEM de Lézignan-Corbiéres, il est
acté le plan de financement suivant : A PRECISER

Besoin de financement
Montants (en € HT) %
Région Occitanie 28 000 € 40 %
Département de I'’Aude
CCRLCM
Ville de Lézignan-Corbieres
| Total | 70 000 € | 100% |

ARTICLE 5 : DELAI DE REALISATION

Le délai de réalisation de l'opération, correspondant a la période de réalisation
effective de I'opération ainsi qu’aux dates de prise en compte des dépenses, est fixé comme
suit : I'opération subventionnée démarre a la date d’accusé de réception de la Région en
date du XXXXX suite a la saisine par la Ville de Lézignan-Corbieres en date du XXXX (pour
bénéficier du dispositif régional « Péles d’Echanges Multimodaux », et prend fin dans un
délai de 12 mois a compter de la signature de la présente convention.
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ARTICLE 6 : GOUVERNANCE

Le pilotage du programme des études ou des travaux objet de la présente convention est
assuré par un comité de pilotage, assisté d’'un comité technique au sein duquel les
signataires de la présente convention sont représentés.

Le comité de pilotage est présidé par le Maire de Lézignan-Corbiéres ou son représentant
et est composé de :

- Préfet de Département ou son représentant,

- Présidente de la Région Occitanie ou son représentant,

- Présidente du Département de I’Aude ou son représentant,

- Président de la CCRLCM ou son représentant,

- Maire de Lézignan-Corbiéres ou son représentant,

- Directrice de I'Agence Gares Grand Sud, SNCF Gares et Connexions, ou son
représentant,

- Directrice Territorial SNCF réseau ou son représentant,

- Directeur de la Direction Immobiliére Territoriale Grand Sud, SNCF Immobilier, ou
son représentant.

Le comité de pilotage assure le suivi du projet global. Il se réunit a intervalles réguliers
afin d’étre informé par le comité technique, de I’évolution technique et financiere du
projet ; il pourra étre élargi aux partenaires susceptibles de s’associer a I'opération.

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le comité technique qui prépare les

dossiers, réalise et diffuse les comptes rendus.

Le comité technique, composé des représentants des services de chaque signataire et des
représentants de chaque partenaire du projet, se réunit quant a lui périodiquement pour
faire le point sur I'avancement de |'opération et préparer les décisions du comité de
pilotage. En cas de besoin, il pourra étre élargi a d’autres partenaires.

Il examine notamment le compte rendu d’avancement présenté par le bénéficiaire maitre
d’ouvrage.

L’'animation et le secrétariat du Comité Technique sont assurés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage a utiliser la subvention conformément a I’‘objet pour lequel elle a
été attribuée, a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation de I'opération
financée et a respecter les engagements suivants.

ARTICLE 7-1 : INFORMATION DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

Le bénéficiaire s'engage a tenir informé les partenaires signataires, dans un délai d’un
mois, de tout événement survenant tant dans sa situation que dans celle de |'opération
financée. Le bénéficiaire s’engage également a informer les partenaires signataires, réunis
dans le cadre de comités techniques et de comités de pilotage, de toute modification dans
le déroulement de l'opération financée, notamment toute modification des données
financiéres et techniques.

Les modifications devront étre décidées dans un délai de deux mois a compter de la
diffusion de I'information en convoquant si nécessaire une réunion d’'urgence du Comité de
suivi. Les modifications décidées dans ce cadre feront l'objet de délibérations (si
nécessaire) ou d’avenants a la convention.
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ARTICLE 7-2 : CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire s’engage a accepter le contréle technique et financier portant sur 'utilisation
de la subvention attribuée.

Ce controle, sur piéeces et/ou sur place, pourra étre exercé, pendant la durée de réalisation
de I'opération et dans un délai de trois ans suivant le paiement du solde et en tout état de
cause jusqu’a l'extinction des engagements du bénéficiaire, par toute personne diiment
mandatée par chaque partenaire signataire.

A ce titre, le bénéficiaire s’‘engage, d’'une part a remettre sur simple demande d’un
partenaire signataire tout document comptable et administratif dont la production serait
jugée utile pour la réalisation du contréle de I'emploi des fonds.

ARTICLE 7-3 : INFORMATION SUR LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

Le bénéficiaire s’engage a faire état de la participation des partenaires signataires selon
les modalités suivantes :

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :

Le bénéficiaire s'engage a indiquer la participation financiére des partenaires signataires
sur tout support de communication mentionnant I'opération financée, notamment dans ses
rapports avec les médias, par apposition des logos et ce, de maniere parfaitement visible
et identifiable.

La notion de support de communication mentionnée a l'alinéa précédent comprend
notamment :

- Tous les panneaux implantés sur le chantier ou a proximité durant la durée des
travaux ;

- Tous les supports papiers types plaquette, brochure ou carton d’invitation relatifs a
I'opération financée ;

- Toutes les parutions dans la presse relatives a I'opération financée ;

- Toutes les annonces média notamment les annonces radio relatives a I'opération
financée ;

- La page d’accueil du site Internet du bénéficiaire.

Le bénéficiaire devra convier les partenaires signataires a la conférence de presse qui serait

éventuellement organisée dans le cadre de l'opération financée / a l'inauguration de
I’équipement / ou de tout autre type de manifestations objet du financement.

LES ELEMENTS DE COMMUNICATION APPOSES PAR LA REGION :

Le bénéficiaire s'engage a permettre a la Région, de faire apposer sur les lieux de
réalisation de I'opération les éléments de communication suivants : totem PEM.

LES PANNEAUX ET PLAQUES APPOSES PAR LE BENEFICIAIRE :

Le bénéficiaire s'engage a apposer de maniére permanente et continue, sur les lieux de
I'opération un panneau mentionnant, de fagon visible, I'indication au public du montant des
concours financiers des partenaires signataires ainsi que leur logo.

Le bénéficiaire s'engage a installer, dés la fin de I'opération et de fagcon permanente, une
plaque précisant le concours des partenaires signataires.
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ARTICLE 7-4 : AUTRES ENGAGEMENTS

Le bénéficiaire s’engage a :

- Atteindre une performance énergétique élevée en recourant, autant que faire se
peut, aux énergies renouvelables et en installant des équipements et dispositifs
éco-durables ;

- Maitriser la consommation en eau, dans le process de construction et I'exploitation
future des batiments considérés ;

- Utiliser des matériaux de construction, des produits et procédés présentant un bilan
environnemental satisfaisant ;

- Prendre en compte I'analyse en cycle de vie du batiment (ACV) ;

- Limiter les nuisances environnementales des chantiers et projets.

ARTICLE 8 : MODALITES DE VERSEMENT

ARTICLE 8-1 : CARACTERISTIQUES DU VERSEMENT

La subvention est versée exclusivement au bénéficiaire. Elle est incessible hors cession de
créances intervenant dans le cadre des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et
financier. A ce titre, le bénéficiaire ne peut, pour quelque raison que ce soit, reverser tout
ou partie de la présente subvention a un tiers.

Il s’agit d’'une subvention a versement proportionnel ; c'est-a-dire que son montant varie
en fonction du degré de réalisation de |'opération subventionnée.

Le financement de I'opération pourra étre réévalué par voie d’avenant a la convention de
financement approuvée et signée par toutes les parties, si le montant des dépenses
dépasse le montant prévisionnel de I'opération a l'issue de la phase d’étude tel que précisé
dans l'article 3.

ARTICLE 8-2 : GESTION DES ECARTS

Les instances chargées du pilotage et du suivi de la mise en ceuvre du projet et de
I'application de la présente convention de financement, seront régulierement tenus
informés de I'évolution du projet et de son suivi financier.

En cas de risque de dépassement en euros courants du plan de financement, de
dépassement des délais ou de risque de non-respect des objectifs de I'opération fixés a la
présente convention, les partenaires co-financeur) sont informés dés que possible et il sera
débattu de la suite a donner.

En cas d’économies, celles-ci seront partagées au prorata des participations financiéres
des Partenaires financeurs de la présente convention.

En cas de non réalisation de tout ou partie des opérations, un relevé final des dépenses
acquittées sera établi par le maitre d’ouvrage en qualité de maitre d’ouvrage, qui procédera
alors a la présentation d'un appel de fonds pour réglement du solde ou au versement du
trop-pergu aupres des partenaires.

ARTICLE 8-3 : RYTHMES DE VERSEMENT

La subvention donne lieu au versement :
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- d’un ou plusieurs acomptes dont la somme ne peut excéder 80% de la subvention
attribuée ;
- Du solde.

ARTICLE 8-4 : PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE

La subvention est versée, selon le rythme de paiement défini a I'article précédent, au vu
d'une demande de paiement adressée aux représentants des partenaires, diment
complétée et signée par le bénéficiaire ou son représentant (selon le modéle figurant en
annexe 3 pour la Région), ainsi que des pieces justificatives suivantes, accompagnées d’un
RIB complet :

Pour le ou les acomptes :

- Un état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le
bénéficiaire diiment signé par ce dernier ou son représentant ;

- La copie des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire;

- Un rapport technique succinct concernant le déroulement de [|'opération
subventionnée ;

- La photographie du panneau d’ouverture de chantier mentionnant la participation
financiere des partenaires.

Pour le solde:

- Un état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le
bénéficiaire diment signé par ce dernier ou son représentant (et par le comptable
pour les organismes publics) ;

- La copie des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire ;

- Un bilan financier des dépenses et recettes diment signé par le bénéficiaire ou son
représentant. Il récapitule par postes les dépenses prévisionnelles et les dépenses
réalisées, faisant apparaitre les écarts par postes. Ces écarts doivent étre justifiés.
Si des charges indirectes sont affectées a I'opération, il reprend également les
regles de répartition de ces charges. Les recettes percues et restant a percevoir
sont également récapitulées.

- Un bilan qualitatif ou rapport d’activité didment signé par le bénéficiaire ou son
représentant décrivant notamment les réalisations et les résultats obtenus par
rapport aux objectifs initiaux de I'opération.

ARTICLE 8-5. FACTURATION ET RECOUVREMENT

Les sommes dues au maitre d’'ouvrage au titre de la présente convention sont mandatées
dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des appels de fonds.

A défaut de paiement dans un délai de 30 jours, les montants seront majorés de plein
droit, sans aucune mise en demeure préalable et quelle que soit la cause du retard, du
paiement des intéréts moratoires au taux d’intérét |égal en vigueur a la date a laquelle les
intéréts auront commencé a courir, majoré de deux points.

Les co-financeurs se libérent des sommes dues au titre de la présente convention par

virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte du maitre
d’ouvrage.

10
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Etablissement Code Code
Bénéficiaire N° de compte Clé
Agence Banque Guichet
Ville de
Lézignan- XXX XXX XXX XXX XX
Corbiéres

Toute modification devra faire I'objet dans les meilleurs délais d'un courrier d’information
en recommandé avec accusé de réception aux cosignataires.

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Service administratif
responsable du suivi des

Adresse de facturation factures

Nom du service

Région Occitanie

Direction des mobilités, Service Achats Finances
REGION infrastructures et développement Ressource

22, boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse cedex 9

Département de I’Aude
: A o Service Financier et
DEPARTEMENT Allée R
f R2ymend Cogggiere Administratif des Routes

11855 Carcassonne Cedex 9

48, avenue Charles Cros
CCRLCM Service Financier
11200 Lézignan-Corbiéres

Toute modification de domiciliation devra faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un
courrier d'information en recommandé avec accusé de réception aux cosignataires.

ARTICLE 9 : NON VERSEMENT / REVERSEMENT ET SUSPENSION

ARTICLE 9-1 : SUSPENSION

Les partenaires financiers se réservent le droit de suspendre le paiement dans le cadre
d’un controdle sur piéces et/ou sur place.

ARTICLE 9-2 : NON-VERSEMENT ET REVERSEMENT

Les partenaires financiers peuvent exiger le reversement de tout ou partie de la subvention
allouée (soit dans son intégralité, soit a due proportion, correspondant a la part non
réalisée ou non conforme a |'objet de la subvention), ajuster le montant versé ou décider

11
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de ne pas verser s'il apparait, notamment au terme des opérations de contréle prévues
dans la présente convention :

- que celle-ci a été partiellement utilisée ou utilisée a des fins non conformes a I'objet
présenté ;

- que l'opération n'a pas été réalisée ou a été partiellement réalisée ;

- que la subvention a fait I'objet d'un trop pergu ;

- que les engagements auxquels est tenu le bénéficiaire n‘ont pas été respectés,
notamment ceux relatifs a linformation sur la participation financiére des
partenaires financiers.

ARTICLE 9-3 : PROCEDURE DE REVERSEMENT

Le reversement est demandé par simple émission d’un titre de recettes.

Préalablement a I’émission du titre, le partenaire signataire notifie par lettre recommandée
avec accusé de réception, les conclusions du controle de |'utilisation de la subvention avec
mention des considérations de fait et de droit qui justifient I'ordre de reversement.

Cette lettre de notification indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des
observations écrites. Ce délai ne peut étre inférieur a 15 jours a compter de la date de
notification.

La décision de reversement est prise par les représentants des partenaires financiers si
aucun document n'est présenté par le bénéficiaire a I'expiration du délai précisé dans la
lettre de notification ou si les documents transmis, dans le délai imparti, ne sont pas de
nature a permettre le maintien du financement alloué au bénéficiaire.

ARTICLE 10 : CADUCITE

La subvention devient caduque de plein droit a I'expiration de I'un des délais suivants :

- un délai de 12 mois, a compter de la date de signature de la présente convention,
au terme duquel le maitre d’ouvrage doit avoir transmis les piéces justificatives
permettant de justifier soit d’'un début de réalisation de l'opération, soit d'une
justification de son report.

- un délai de 24 mois, a compter de la date de fin de réalisation de |'opération, au
terme duquel le maitre d’ouvrage doit avoir transmis les piéces justificatives
permettant le réglement du solde.

- Si le bénéficiaire a fait connailtre par courrier son intention de ne pas réaliser
I'opération subventionnée.

Sur demande circonstanciée du bénéficiaire, en cas de nécessité justifiée avant I’'expiration
du délai initial, liée a la complexité de |'opération ou a des circonstances particuliéres ne
résultant pas de son fait, un report éventuel du délai de caducité ou du délai de réalisation,
peut étre exceptionnellement accordé, a condition que I'opération ne soit pas dénaturée.
La décision en ce sens sera traduite par la passation d’un avenant a la présente convention.

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin a l'issue des délais fixés au titre des engagements du
bénéficiaire.
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ARTICLE 12 : PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les résultats de |'étude relative a la réalisation du POle d’Echange Multimodal seront
transmis en un exemplaire papier a I'ensemble des partenaires signataires, ainsi que sous
format informatique par le biais d’une clé USB a chacun d’eux. Ces résultats peuvent étre
communiqués aux collectivités locales concernées par I'étude relative a la réalisation du
Péle d’Echange Multimodal. Dans ce cas, les Parties informeront le bénéficiaire de l'identité
des destinataires. Toute autre diffusion est subordonnée a I'accord préalable des Parties.

Sur demande des Parties, |'étude relative a la réalisation du POle d’Echange Multimodal
leur sera transmise dans son intégralité sous format informatique exclusivement.

ARTICLE 13 : PIECES CONTRACTUELLES

Les annexes jointes a la présente convention font partie intégrante de celle-ci.

ARTICLE 14 : LITIGES

En cas de litige entre les Partenaires auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et
I'exécution de la présente Convention, ceux-ci engagent tous leurs efforts afin de résoudre
ce litige a I'amiable des Comités techniques et / ou de pilotage.

A défaut de reglement amiable du litige, une requéte pourra étre introduite par un ou
plusieurs partenaires devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 15 : MESURES D'ORDRE

Les frais de timbres et d’enregistrement sont a la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention a cette formalité.

Pour I’'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur
siege respectif.

ARTICLE 16 : NOMBRE D'EXEMPLAIRES

La convention est établie en quatre exemplaires, une a destination de chaque signataire.
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Le

En quatre exemplaires originaux

POUR LA REGION

Carole Delga
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POUR LE DEPARTEMENT

Héléne Sandragné
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Pour la CCRLCM

André Hernandez
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POUR LA VILLE

Gérard Forcada
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Annexe 1 : Décomposition financiére prévisionnelle de |'opération

Maitrise d’ceuvre (phase diagnostic / faisabilité) : 35 KE HT
Géometre (topographie) et autres études diverses : 10 KE HT
AMO : 25 KE HT

D’autres prestations nécessaires a la bonne réalisation des études, dans la limite du budget
alloué, pourront étre éligibles aux subventions (de type : diagnostics divers, géodétection
de réseaux, études géotechniques et pollution, faune flore, conception d’outils de
concertation, assistance juridique ou encore des frais de concessionnaires...).

Elles feront I'objet d'un suivi par les partenaires dans le cadre des comités techniques.
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Annexe 2 : Périmeétre des études de faisabilité du PEM

Proposition d’un périmeétre étendu pour les études de faisabilité
Un périmétre ayant vocation a étre précisé et réduit.
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Annexe 3 : Demande de paiement d'une subvention Région

Cadre réservé 3 |'administration
N® de dossier :
Programme budg :
N® Tiers / intervenant :
N® délibération :
|| Montant de |a Subvention :
Direction / Service : DITM - SAFE

La Région

_Occilqnie

DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE SUBVENTION

Je soussigNE(e), NOM PréNOM, ......cociiiiiimeciiiieetessieesenesesemes s emseesssesesessssenes , Représentant
I'organisme (préciser la raison sociale) :

En qualité de (préciser 1a FONCEION) & ...ccireeeeiisieemsisesessssssssssss s ssssssssssssssssssenns ,

Sollicite par la présente le versement de ............ccccuvrmrnersniaserens €

Au titre de : [0 avance, [0 acompte n°....., O solde, [J totalité

4 avance,

O JYatteste par la présente que |‘'opération a commencé (A noter : dans ce cas la
demande de paiement fait également office d’attestation de démarrage de I'opération)

0 Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

ou

4 acompte n°..... OU Q solde OU QO versement unique
0 Le montant cumulé des dépenses réalisées est de ............... €

Je joins

[ rétat récapitulatif des justificatifs de dépenses d(ment signé par le bénéficiaire
ou son représentant, exigé par l'arrété ou la convention pour le versement de la
subvention

[ les copies des justificatifs de dépenses exigés par |'arrété ou la convention pour
le versement de la subvention

[] un Relevé d’'Identité Bancaire (RIB)

[] Autres piéces exigées par I'arrété ou la convention pour le versement de la
subvention (bilan financier des dépenses et des recettes pour le solde, rapport
dactivité ou bilan qualitatif pour le solde, autres piéces visées dans l'arrété ou la
convention)

Concernant la subvention (préciser /'objet de la subvention) :

Contact Organisme pour le suivi du dossier (si différent du représentant de l'organisme) :
Nom ! Fonction :
Courriel : Téléphone :

[[] yatteste avoir respecté les obligations liées a I’attribution et au versement
de la subvention et je certifie que les piéces justificatives produites
correspondent bien a I'opération subventionnée ;

[] En cas de demande d'acompte, de solde ou de versement unique, j'atteste
que toutes les dépenses réalisées et justifiées dans le cadre de l'opération
subventionnée ont été acquittées.

Nom et tampon de
I'organisme :

ot Signature :

* Ce formulaire est & adresser & Site Toulouse / ou Montpellier et doit étre wtilist pour chaque demande de paiement (avance,
acompte, solde, ou totalité),
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